Číslo ………..
ze dne ………..
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na vyřízení povolení stavby na daném pozemku ( předinženýring a inženýring).
Stavba:


………………………
Místo stavby:


katastrální území: ………………., p.č. ……………….
Stavebník (ci):  

……………………………………..
Zhotovitel:
G SERVIS CZ, s.r.o. – se sídlem Praha 10, Tiskařská 10 / 257, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94243 zastoupená Janem Korejtkem, ředitelem. IČ: 26226367, DIČ: CZ699000797, bankovní spojení komerční banka Třebíč č. ú. 86-3513990277/0100

Stavebník:

	Jméno, Příjmení (Rodné příjmení)
	

	Datum narození
	

	Adresa trvalého bydliště
	

	Doručovací adresa:
	

	E-mail:
	

	
	

	Telefonický kontakt
	

	Datová schránka:
	



uzavírají podle §2430 a následujících zákona č.89/2012 Občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu.

I.Předmět činnosti zhotovitele

Předmět činnosti zhotovitel se skládá ze dvou kroků: předinženýringu a inženýringu.

Předmět činnosti zhotovitele může být dokončen již v rámci předinženýringu zjištěním, že se na daném pozemku nedá stavět, že na daném pozemku nelze stavět stavebníkem vybraný typ objektu, případně, že je nutné nejdříve pro možnost výstavby zajistit podmiňující jiná řízení jako např. dělení pozemku, bourání stávajícího objektu, projednání zemních prací většího rozsahu, je nutné podat žádost o změnu ÚP nebo již vydaného ÚR, nebo na pozemku je stavební uzávěra, případně není možné se napojit na inženýrské sítě a komunikaci.

1. Předmět činnosti - předinženýring

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zajistí, obstará pro objednatele předinženýring tj. následující záležitosti:

· zjištění, zda lze na daném pozemku stavět rodinný dům a k tomu zjištění regulativ daných pro tento pozemek
· zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení
· zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace (podklady pro napojení inženýrských sítí, zapracování ochranných pásem, záplavová území a jiné).
· Zjištění zda nebude některý z úřadů, eventuelně vyjadřujících se orgánů požadovat doplnění projektové dokumentace o další projekty (např. vjezdu na komunikaci, studny, ČOV nebo žumpy, projekt přípojky kanalizace, přípojky vody, přípojky elektřiny, přípojky plynu, eventuelně akustické studie)
Předmětem činnosti předinženýringu není:

· Obstarání projektové dokumentace stavby a případně dalších nutných projektů a měření
· Řízení o bourání stávajících objektů
· Povolení studen a ČOV
· Zajištění změn územně plánovací dokumentace, změn ÚR, změn na využití území, vydání rozhodnutí o ochranném pásmu, dělení či scelování pozemků
· zajištění hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu
· zajištění zaměření pozemku (výškopis polohopis)
· stanovení radonového indexu pozemku
Předmět činnosti předinženýring je splněn:

· Zjištěním, že na daném pozemku nelze stavět

· Zjištěním, že na daném pozemku nelze stavět rodinný dům vybraný stavebníkem

· Zjištěním, že pro daný pozemek je potřebné nejdříve udělat jiná řízení než povolení výstavby rodinného domu (např. dělení pozemku, bourání stávajícího objektu, potřeba zemních prací většího rozsahu, na pozemku je stavební uzávěra, žádost o změnu územního plánu, ale i nemožnost napojení na inženýrské sítě a komunikaci)

· V případě souladu projednávané stavby s územně plánovací dokumentací:

1. zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním úřadem

2. zajištěním projektových podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace, netýká se placených podkladů (např. geodetických, geologických, hluková studie, aj.)
2. Předmět činnosti – inženýring

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zajistí, obstará pro objednatele povolení stavby na rodinný dům příslušným stavebním úřadem s připojením na inženýrské sítě, se zpevněnými plochami, oplocením, vjezdem a likvidací dešťových vod.

Zhotovitel není schopen zajistit a nepřebírá zodpovědnost za bezproblémový průběh řízení a kladné vyjádření všech účastníků řízení. Prodlení ve vydání povolení záměru příslušným stavebním úřadem z důvodu obstrukcí účastníků řízení není vadou v plnění této smlouvy ze strany zhotovitele a nemá vliv na finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli. 

Součástí předmětu a ceny činnosti inženýringu zhotovitele je:

· Obstarání všech stavebním úřadem vyžádaných závazných stanovisek dotčených orgánů a dále správců inženýrských sítí a vyžádání souhlasů vlastníků sousedních parcel v případě zrychleného řízení povolení stavby (podle výpisu z KN)
· Jednání se správci dotčených inženýrských sítí s napojením objektu a pozemku na ně
· Vyplnění a podání žádosti o povolení stavby v součinnosti s objednatelem (stavebníkem), zejména doplnění osvědčení stavebního dozoru a jeho prohlášení, eventuelně názvu, sídla a IČO prováděcí firmy
· Případné cestovní a poštovní náklady spojené s obstaráním předmětu smlouvy
Součástí předmětu a ceny činnosti inženýringu zhotovitele není:

1. Dodatečně vyžádaná projektová dokumentace nad rámec rozsahu projektové dokumentace G

Servis CZ, s.r.o.

2. Povolení studny, ČOV

3. Hydrogeologický posudek nebo výpočet vsaku dešťových vod

4. Další jiné žádosti jako např. o změně využití území, o vydání rozhodnutí o změně stavby, o dělení nebo scelování pozemků, o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

5. Žádost o případnou změnu stavby před dokončením

6. Žádost o předčasné užívání stavby nebo její části

7. Oznámení o užívání stavby

8. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

9. Žádost o případné povolení odstranění stavby

Podklady pro zhotovení činnosti inženýringu zhotovitelem od objednatele

· Autorizovaná projektová dokumentace domu v elektronické podobě 
· Protokol o měření radonového indexu pozemku,
· inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum .
· ověřená Plná moc k provádění inženýringu
· Autorizační osvědčení stavebního dozoru s prohlášením, že tuto práci bude vykonávat, eventuelně název, IČO a sídlo prováděcí firmy 
Předmět činnosti inženýring je splněn:

1. Vyrozumění o výsledku správního řízení

2. Předání získaných dokladů, vyjádření a stanovisek získaných v rámci povolení záměru
3. Předání ověřené dokumentace pro povolení záměru v digitální podobě

II. Doba provedení činnosti předinženýringu a inženýringu zhotovitelem

Termín zajištění předinženýringu a inženýringu vyjde z požadavků stavebního (eventuálně jiného) úřadu a dalších vyjadřujících se organizací a správců sítí. Zahájení prací na předinženýringu bylo započato v termínu po uhrazení zálohy a podpisu této příkazní smlouvy.

Zahájení činnosti na inženýringu bude započato po zjištění, že se na daném pozemku smí stavět vybraný typ domu, dále po úhradě zálohy a podpisu této Příkazní smlouvy a předání potřebných podkladů viz výše.

Doba plnění se zvýší o dobu prodlení s předáním požadovaných podkladů k provádění činnosti inženýringu.

III.Odměna zhotovitele a způsob úhrady

Smluvní odměna zhotovitele vč. DPH v zákonné výši je 41.900,-Kč vč. DPH slovy čtyřicetjednatisícdevětset korun českých.

Objednatel se zavazuje uhradit zálohu ve výši 50% ceny tj. 20 950,- Kč v hotovosti při podpisu této smlouvy nebo poté bezhotovostním převodem na shora uvedený účet zhotovitele do 7 dnů. 
V případě ukončení části činnosti - předinženýringu zjištěním, že se na daném pozemku nedá stavět, že na daném pozemku nelze stavět stavebníkem vybraný typ objektu, případně, že je nutné nejdříve pro možnost výstavby zajistit podmiňující jiná řízení jako např. dělení pozemku, bourání stávajícího objektu, projednání zemních prací většího rozsahu, je nutné podat žádost o změnu ÚP nebo již vydaného ÚR, nebo na pozemku je stavební uzávěra, případně není možné se napojit na inženýrské sítě a komunikaci, bude z celkové zálohy odečtena nevratná část zálohy ve výši 19.990,-Kč a zbytek bude objednateli vrácen.

Do ceny činnosti nejsou zahrnuty případné poplatky za podání žádostí na úřady a vyjadřující se organizace a správce sítí a zhotovitel má vůči objednateli nárok na jejich úhradu vedle sjednané odměny. Toto bude zahrnuto s příslušnými doklady o jejich zaplacení do závěrečné faktury.

Dále do ceny díla nejsou zahrnuty případné doplňkové projekty vyžádané dodatečně úřady nebo vyjadřujícími se organizacemi. Cena těchto dodatečně vyžádaných prací bude konzultována před jejich zadáním s objednatelem a bude jím i odsouhlasena jejich cena.

Doplatek ceny díla uhradí objednatel na základě vyúčtovací faktury zhotovitele, kterou zhotovitel zašle bezprostředně po té, kdy dostane ze stavebního úřadu pokyn k zaplacení správního poplatku, tedy před vydáním povolení, po kompletaci veškerých dokladů. Zhotovitel uhradí správní poplatek bezprostředně po doplacení zbytku ceny díla.
Po uhrazení vyúčtovací faktury budou veškeré dokumenty včetně vyrozumění o výsledku řízení a ověřené dokumentace předána objednateli.
IV.Způsob provedení činnosti zhotovitele a součinnost objednatele a zhotovitele

Zhotovitel provede svou činnost na základě požadavku objednatele, který jej předá v písemné formě nebo v podobě e-mailu. Zhotovitel provede svou činnost na základě podkladů předaných podkladů a podle požadavků příslušného stavebního úřadu. Požadavky objednatele, nebo zástupce příslušného dotčeného orgánu na dodatečné změny (nebo dodatečně vyžádaných projektových podkladů) budou považovány za vícepráce a budou mít vliv na cenu a dobu provedení činnosti zhotovitele. O takových změnách bude mezi stranami vždy uzavřena dohoda. Objednatel a zhotovitel si budou v průběhu provádění činnosti zhotovitele poskytovat potřebnou součinnost (např. objednatel předá zhotoviteli jím zajištěné smlouvy a vyjádření, eventuálně již vydaná rozhodnutí, dále předá autorizační osvědčení osoby vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucího) s prohlášením o vykonávání této práce eventuálně název, IČO a sídlo prováděcí firmy, zhotovitel na vyžádání (e-mailové, nebo telefonické) sdělí objednateli Průběh prací na zakázce-tj. stav vyjádření a stanovisek.

V případě, že během zpracování zakázky dojde, v jakékoli její fázi, ke změně (např. dělení nebo přikoupení pozemku, změna majitele pozemku apod.), je objednatel tuto změnu povinen neprodleně oznámit zpracovateli. Pokud tak neučiní, bude se jednat o vícepráce, které budou mít vliv na cenu a dobu provedení činnosti zhotovitele.

Hrubý harmonogram prací:

1 – předinženýring (předprojektová příprava)

2 – projekční práce (na základě předinženýringu se zpracuje vlastní projekt)

3 – zajištění dokladů pro stavební řízení

4 – stavební řízení

Výše uvedené činnosti na sebe navazují a jejich souběh je možný jen v některých případech a velmi obtížně.

V.Závěrečná ustanovení

Zhotovitel může od smlouvy písemně odstoupit při prodlení objednatele s úhradou zálohy.

Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli nezamlčel žádné okolnosti, o nichž ví, že by bránili výstavbě rodinného domu na pozemku, nebo napojení na inženýrské sítě a komunikaci. Smluvní strany se dohodly, že v případě možnosti výstavby rodinného domu na daném pozemku předá objednatel zhotoviteli Plnou moc s ověřeným (i) podpisem (y) stavebníka (ů), jejíž znění mu po dokončení předinženýringu objednatel zašle.

Obě strany výslovně určují elektronickou formu jednání (e-mail), a to pro dohodu o doplnění či změně smlouvy. Záznam v elektronickém systému zhotovitele platí za spolehlivý.

Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk. Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran.

Objednatel prohlašuje, že si smlouvu řádně přečetl, jejímu obsahu rozumí, považuje jej za dostatečně určitý a na důkaz toho stvrzuje svým podpisem tuto smlouvu.

V Brně dne …….
_____________________________

za zhotovitele G SERVIS CZ, s.r.o.

Jan Korejtko, ředitel









_____________________________

        ……………
